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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA OBRA RELATIVA AL 

PROYECTO DE “CAMBIO DE USO A CENTRO DE CONCENTRACIÓN 

DEPORTIVA EN ALTURA SIERRA DE BÉJAR-LA COVATILLA”  

 

Se tomará como referencia general el Pliego de Condiciones contenido en el Proyecto Técnico 
redactado por el arquitecto D. Jordi Martín García, que cuenta con aprobación del 
Ayuntamiento de Béjar. 
 

1.- ALCANCE DEL PLIEGO 

 
En el presente Pliego se describen los trabajos que constituyen el objeto del contrato 
promovido por el Ayuntamiento de Béjar para la ejecución del proyecto de cambio de uso a centro 
de concentración deportiva en altura Sierra de Béjar-La Covatilla. 

 

2.- OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del pliego lo constituye el conjunto de parámetros a tener en cuenta para la licitación 
y posterior ejecución de los trabajos de ejecución de cambio de uso a centro de concentración 
deportiva en altura Sierra de Béjar-La Covatilla, incluyendo los documentos necesarios para la 
obtención de los permisos preceptivos para ejecutar las obras. 

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en el proyecto de cambio de 
uso suscrito por el arquitecto D. Jordi Martín García, así como en el correspondiente proyecto 
eléctrico suscrito por el ingeniero técnico industrial Óscar Rufaú García. Toda esta 
documentación obra en el expediente correspondiente del Excmo. Ayuntamiento de Béjar.   
 
 
3.- DISPOSICIONES APLICABLES 

A/ CON CARÁCTER GENERAL: 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
DEL ESTADO, aprobadas por Decreto 3.854/1970 del Ministerio de Obras Públicas, de 
31 de Diciembre. (B.O.E. Nº 40. Del 16-2-71). 
 
La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, sobre prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 39/97 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de prevención en el sector de la Construcción. 
 
El Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de  Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
 
NORMAS UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales.  C
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NORMAS  UNE  citadas  en los  documentos contractuales  y complementariamente el 
resto de las mismas. 
 
B/ CON CARÁCTER PARTICULAR: 
 
Normativa municipal correspondiente 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PARTICULARES que se establezca 
para la contratación de estas obras. 

Ley 9/2022 de Calidad de la arquitectura  

Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación  

Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos 

Código estructural aprobado por R.D. 470/2021 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2431/1973) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1027/2007) 

 

Así mismo será de obligado cumplimiento toda la legislación que sustituya, modifique 
o complemente las disposiciones citadas y la nueva legislación aplicable que se 
promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del contrato, y en 
general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones  o Reglamentos 
Oficiales  que  guarden  relación  con  las  obras  del  presente  Proyecto, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
Las Leyes, Reglamento, Pliegos, Normas e Instrucciones citados en este Artículo, 
regirán en tanto no estén en contradicción con las Normas del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que se dicte para la adjudicación de estas obras. 
 
En caso de discrepancia entre las anteriores Normas, y salvo manifestación expresa 
al contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es de aplicación la 
prescripción más restrictiva. 
 
 
4.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El orden de prelación de los documentos estará encabezado por los documentos del 
propio contrato de obras que obran en el expediente correspondiente. 

En lo relativo al proyecto, queda bien entendido, que sólo constituyen Documentos 
Contractuales los  siguientes elementos del Proyecto: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas 

- Mediciones y Presupuesto 

- Planos 

A petición del Director de Obra y de Ejecución, el Contratista preparará todos los planos 
de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. 
Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director, acompañado, si 
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fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor 
comprensión. 

 
 
5.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 
limitaciones técnicas que definen la unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que 
a su juicio reporten mayor calidad. Cuando esta incompatibilidad afectase a alguna 
unidad directa o indirectamente relacionada con la seguridad de las obras durante su 
servicio o ejecución, se solicitará informe del técnico en relación con tal circunstancia. 

 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos Documentos. En caso de 
contradicción entre los  Planos  y  el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito 
en este último. 

 
Las omisiones en Planos y Pliego  de  Condiciones  o  las  descripciones  erróneas  de  
los  detalles  la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo  
el espíritu general de la misma o que por uso y costumbre deban ser realizados, no 
solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si  hubieran  sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego 
de Condiciones. 
 
 
6.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

- Comprobación del replanteo: La Dirección de la obra, será responsable de comprobar los 
replanteos generales necesarios para su  ejecución y suministrará al Contratista toda 
la información que se precise para que las obras puedan    ser realizadas. Esto no es 
óbice para que sea el contratista el encargado de realizar los replanteos. 

 
Antes de dar comienzo las obras, se llevará a cabo un minucioso reconocimiento 
previo de todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los 
trabajos, redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado en 
que se encuentran. 

 
De los que presentan grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se 
acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial, si se 
estimase necesario. 

 
Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las 
relaciones de fotografías, actas notariales, etc. serán de cuenta del contratista. 

 
- Orden de iniciación de los trabajos: El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba 
la orden del Director de obra y comenzará los  trabajos en los puntos que se señalen. 
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7.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a las indicaciones 
del Director de Obra y del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
El coordinador de seguridad ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme 
a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 
responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 
señales que sean necesarias. 
 
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer 
la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las 
personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
 
 
8.- ENSAYOS 

- Autocontrol por parte del contratista: 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 
geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades 
de compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, 
representada por el técnico de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, 
que una unidad de obra esté terminada a juicio del Contratista, mediante su 
personal facultado para el caso, hasta que haya hecho sus propias comprobaciones y 
ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la 
Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en 
cualquier momento de la ejecución.  
 
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 
 

 
Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de Autocontrol 
que en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo 
comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones 
y ensayos de control, para los que prestará las máximas facilidades. 
 
- Control por parte de la Dirección de Obra: 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos. 

 
Estos ensayos se realizarán por un Laboratorio con Acreditación de la Junta de Castilla y 
León, y serán independientes de los ejecutados por el laboratorio del Contratista. 
 
El costo de dichos ensayos será por cuenta del Contratista adjudicatario de las obras y 
se pagarán por el Contratista, no pudiendo exceder del 1% del presupuesto de 
Contrata de las obras. 
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9.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las 
instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de 
su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la obra, 
y también de los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos 
a préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser 
necesaria su utilización. 
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 

 
10.- MEDICIÓN Y ABONO 

- Abono de obras completas: 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este pliego 
correspondientes a las unidades definidas en las mediciones y presupuesto, están 
incluidos en los precios de las mismas, a menos que en la medición y abono de esa 
unidad se diga explícitamente otra cosa. 

 
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 
alguna de los precios señalados en letra, en las mediciones y presupuesto, los cuales 
son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 
contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido 
en la subasta. 

 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 
abonarán de acuerdo con los precios unitarios de las mediciones y presupuesto del 
Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de 
obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 
completa de las citadas unidades. 
 

- Abono de obras incompletas: 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 
compuestas de las mediciones y presupuesto, servirán sólo para el conocimiento del 
coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto 
tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen 
necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios de las mediciones y presupuesto sin que pueda pretenderse la C
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valoración de  cada  unidad  de  obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que 
tenga derecho el contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste 
de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la 
descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del 
material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones 
que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser 
que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el 
Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
 

- Precios contradictorios: 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 
unidad de obra, no prevista en las mediciones y presupuestos, se determinará 
contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y 
teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y mediciones y 
presupuesto del presente proyecto. 
 
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. 
El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 
Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 
aprobado no quedará  exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra, el nuevo 
precio lo fijará la Comisión de Arbitraje destinada al efecto y la Administración podrá 
hacer que el contratista realice la nueva unidad de obra en base al nuevo precio, 
contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 
- Otras unidades: 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a 
condiciones, a los precios fijados en el las  mediciones y presupuesto que    comprenden 
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 
puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso 
de las unidades en cuestión. 
 
- Otros gastos a cuenta del contratista: 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general 
de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales: los de construcción y 
conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 
acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el 
mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos 
intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y 
energía. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
serán de cuenta del  Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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11.- RECEPCIÓN 

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la 
Administración, si lo cree oportuno, dará por recibida provisionalmente la obra, 
recogiendo en el Acta las incidencias y la forma y plazo en que deben subsanarse las 
deficiencias; o por el contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista 
condicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 

Si el transcurrido el plazo, el contratista no las hubiese subsanado, podrá concedérsele 
un nuevo plazo  improrrogable o declararse resuelto el contrato. 

 
Si las obras se hallasen terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará 
a cabo la recepción de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales y en la ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, comenzando el plazo de garantía. 
 

12.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 
recibidas  provisionalmente, todas las obras que integren el proyecto. 
 
Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 
de un año a partir de la fecha de la recepción única y definitiva. 
Serán por cuenta del Contratista la reposición de defectos cuando sean por vicios 
ocultos aunque haya               pasado el plazo de garantía de la obra. 

 
No será de abono la conservación de las obras que hayan sufrido deterioro, por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier 
causa que pueda considerarse evitable. 
 

13.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Sin perjuicio de posibles modificaciones que se puedan producir en los documentos técnicos 
del proyecto y cuyos aspectos más importantes deberán quedar recogidos en un documento 
elaborado a tal efecto., las obras correspondientes al proyecto de cambio de uso a centro de 
concentración deportiva en altura Sierra de Béjar-La Covatilla, se han clasificado en los siguientes 
trabajos: 

- Demoliciones y movimiento de tierras 

- Red de saneamiento 

- Cimentación y estructura 

- Trabajos en fachadas, particiones y cubierta 

- Carpinterías de madera, metálica y PVC 

- Solados y revestimientos verticales interiores y exteriores 

- Fontanería y saneamiento en el interior del edificio 
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- Instalación de electricidad y telecomunicaciones 

- Instalación de climatización y ventilación 

- Instalación de protección contra incendios 

- Acabados y pinturas 

- Equipamiento y mobiliario 
 

14.- CARTELES ESTIPULADOS POR LAS ADMINISTRACIONES 

La elaboración y colocación de todos los carteles y/o placas que, de acuerdo a lo que definan 
las diferentes administraciones intervinientes en el proyecto, sea necesario colocar durante la 
obra o una vez terminada esta correrán a cargo del contratista sin que esto suponga un coste 
para dichas administraciones. 

El diseño así como el material a emplear serán los que fije cada administración en particular o 
al conjunto de ellas cuando sean varias las que intervienen. 

 
 
15.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones del Proyecto 

 

16.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS UNIDADES DE OBRA 

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones del Proyecto 

 

17.- CONDICIONES A CUMPLIR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se estará a lo dispuesto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, a este estudio lo deberá 
complementar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 

Será el contratista el encargado de cumplir las disposiciones de ambos documentos 

 

18.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

El adjudicatario deberá respetar en todo momento la legislación aplicable en los distintos 
niveles normativos (comunitario, estatal, autonómico y local), tanto la que se encuentre en 
vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la vigencia del contrato 
y resulte de aplicación, por lo que deberá conocer los requisitos ambientales que puedan 
afectar al desempeño de las labores previstas en el contrato y obtener las licencias y permisos 
que fueran de aplicación. 

El adjudicatario será el responsable de la correcta gestión de los residuos generados en los 
trabajos. Los residuos generados se gestionarán conforme a lo indicado en Ley 7/2022, de 8 de C

ód
. V

al
id

ac
ió

n:
 3

2E
23

PD
Q

W
EQ

A4
C

32
G

SS
2N

D
62

P 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
ej

ar
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

 d
e 

9 



 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

 

 

 
 
 

Plaza Mayor, 7 – C.P. 37700 Béjar    Teléfono 923 400 115    Fax 923 410 868 

 

9 

abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en la ordenanza de 
recogida de residuos. En especial será responsable de los residuos de construcción y 
demolición, entre los que se incluye el amianto, que deberá ser gestionado conforme a la 
normativa vigente para este tipo de residuo. De todas las gestiones de residuos que se deban 
realizar, el adjudicatario presentará ante el Ayuntamiento las certificaciones emitidas por 
gestores autorizados sobre la gestión del residuo. 

Por el adjudicatario se establecerán medidas dirigidas a: 

- Minimizar el consumo de agua necesaria para la ejecución de la obra 

- Limpiar la maquinaria y equipos con productos no contaminantes y en lugares adecuados 
para ello 

- Adoptar las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que 
puedan ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los 
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los 
normales de descanso de los ciudadanos y según lo regulado en la Ordenanza 
reguladora de la protección del ambiente contra las perturbaciones por la 
contaminación. 

 

 

En Béjar, 
 
 

El Arquitecto Técnico Municipal 
Documento firmado electrónicamente 

D. Julio Hernández Téllez 
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